금속창호공사 실행예산 검토 자료

작성일: 2026.07.01 | 부가세 별도

NO	공종	기존 자재비	기존 총금액	자재비 30% 상승분	상승분 반영 계산금액	1차 제안금액	2차 제안금액
2	금속창호공사	26,760,545원	409,054,045원	8,028,164원	417,082,209원	417,000,000원	410,000,000원

※ 실제 실무 검토자료를 블로그 공개용으로 재구성한 표입니다.

※ 개인 · 업체 식별정보는 제외했습니다.

※ 자재비 30% 상승분은 26,760,545원 × 30%를 기준으로 계산했으며, 원 단위는 반올림하여 표시했습니다.

※ 1차 제안금액에서 2차 제안금액으로 조정된 구체적인 사유는 원자료에 기재되어 있지 않아 임의로 설명하지 않았습니다.